

Läs anvisningarna till denna ansökan för att fylla i blanketten på bästa sätt. Läs även informationsbroschyren "Företags- och projektstöd" för att se vad du kan få stöd för och vilka regler som gäller.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader om du ska genomföra ett projekt inom den utvecklingsstrategi som finns inom ditt Leaderområde. Strategin kan vara inriktad på:

- förbättrad livskvalitet på landsbygden och främjad utveckling av landsbygdens näringsliv
- förbättrad miljö på landsbygden
- ökad konkurrens inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion och förädling
- samarbetsprojekt mellan olika LAG eller andra partnerskap

### A. Sökande

|  |  |
|--|--|
| Namn och adress<br>Föreningen BRANDSTATIONEN<br>c/o Erik Rören<br>Vårdingekyrkby 12<br>150 21 Mölnbo   | Organisations-/personnummer<br>802449-7292 |
|  | Telefonnummer (även riktnummer)            |
|  | Mobiltelefonnummer<br>0739468693           |
|  | Faxnummer (även riktnummer)                |
| E-postadress<br>erikroren@hotmail.com  | Ev. kundnummer hos Jordbruksverket         |
| Är du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej om "Ja", vilken |  |

### B. Kontaktpersoner

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Namn och adress<br>Erik Rören<br>Vårdingekyrkby 12<br>150 21 Mölnbo        | Telefonnummer (även riktnummer)  |
|  | Mobiltelefonnummer<br>0739468693 |
|  | Faxnummer (även riktnummer)      |
| E-postadress<br>erikroren@hotmail.com                                      |                                  |
| Roll (projektledare, ekonomiansvarig)<br>Projektledare, ekonomiansvarig    |                                  |
| Namn och adress<br>Signe Johannessen<br>Vårdingekyrkby 12<br>150 21 Mölnbo | Telefonnummer (även riktnummer)  |
|  | Mobiltelefonnummer<br>0708776385 |
|  | Faxnummer (även riktnummer)      |
| E-postadress<br>Stivhex@hotmail.com  |                                  |
| Roll (projektledare, ekonomiansvarig)<br>Projektledare                     |                                  |

**C. Beskrivning av projektet**

C1. Projektnamn

Brandstationen, steg 1.

C2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet

Föreningen vill utreda möjligheterna för att starta en konstnärsdriven samtidskonstarena i gamla brandstationen i Järna. Till detta forum vill föreningen arbeta för att bygga ett nätverk av konstnärer och konstintresserade i Södertälje kommun.

C3. Sista datum för ansökan om slututbetalning 2011-01-01

**D. Momsredovisningsskyldighet**

Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

 Ja Delvis Nej

Om "Delvis", specificera

**E. Andra sökta eller beviljade stöd**

E1. Har du sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet?

 Ja Nej

Om "Ja", vilka stöd och när?

För vilken verksamhet?

E2. Har du beviljats något sådant stöd?

 Ja Nej

Om "Ja", vilka stöd och när?

För vilken verksamhet?

**F. Bilagor**

Bilaga nr

1

• Projektplan

2

• Medfinansieringsintyg

3

• Intyg om firmatecknare

• Fullmakt

• Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringen

• Kopia på beslut om annat stöd



• Kopia på offerter

4

• Andra bilagor Föreningen BRANDSTATIONENS Stadgar

2010-201

**G. Försäkran och underskrift**

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga</li> <li>• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket</li> <li>• Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget i informationssyfte</li> </ul> |   |
| Datum<br><br>2010-01-12  | Namnunderskrift<br>  |
|  | Namnförtydligande<br><br>Erik Rören   |
| Datum<br><br>2010-01-12  | Namnunderskrift<br> |
|  | Namnförtydligande<br><br>Signe Johannessen  |

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med kommissionens förordning (EG) 259/2008. I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).

Bilaga 3  
2010-2011

ANKOM

2010-01-22

Protokoll - Konstituerande möte/ Extra årsmöte

2009-11-24

Närvarande

Julia Adzuki  
Patrick Dallard  
Erik Rören  
Signe Johannessen

Dagordning

1. Tillsätta styrelsen och välja ordförande, sekreterare, kassör
2. Utse firmatecknare
3. Anta föreningens stadgar
4. Förläggning av första räkneskapsåret
5. Revisor
6. Föreningsbildande


1. Tillsättning av styrelsen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ordförande           | Patrick Dallard   |
| Sekreterare          | Signe Johannessen |
| Kassör               | Erik Rören        |
| Ledarmot i styrelsen | Julia Adzuki      |

2. Alla fyra medlemmar i Styrelsen skall vara firmatecknare och kontotecknare.
3. Föreningens stadgar går igenom, justeras och antas.
4. Styrelsen beslutar att förlänga första räkneskapsåret så att det avslutas 2010-12-31
5. Revisor kommer att utses vid årsmötet i Januari 2010.
6. Föreningen Brandstationen är nu bildad och ansökan om organisationsnummer för ideell förening skall skickas till Skatteverket

Vid protokollet

Signe Johannessen, Sekreterare




justerat av

Patrick Dallard, Ordförande

Julia Adzuki, Ledarmot

Vidimerad kopia!



**Projektplan****Brandstationen, steg 1****Föreningen Brandstationen**

c/o Erik Rören  
Vårdingekyrkby 12  
150 21 Mölnbo

**Organisation nummer: 802449-7292****Kontaktpersoner:****Erik Rören**, Projektledare, ekonomiansvarig

Vårdingekyrkby 12  
150 21 Mölnbo  
Tel: 073 9468693  
e-mail: erikroren@hotmail.com

**Signe Johannessen**, Projektledare

Vårdingekyrkby 12  
150 21 Mölnbo  
Tel: 0708776385  
e-mail: stivhex@hotmail.com

**Försäkran och underskrift**

- \* Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga
- \* Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket
- \* jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, Länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget i informationssyfte.

**Datum**

2010-01-30

**Erik Rören** Firmatecknare Föreningen Brandstationen

2010-01-30

**Signe Johannessen** Firmatecknare Föreningen Brandstationen

## 1. Projektnamn

**Brandstationen, steg 1**

## 2. Projektidé

### Bakgrund

Det finns stort behov av ett progressivt konstforum i Södertälje kommun. Med sin närhet till Stockholm har södertälje kommun även potential att vara en arena för Stockholms baserade konstnärskap.

Föreningens mål är att starta och driva en arena för samtidskonst. Detta gynnar Södertälje kommuns strävan att uppnå målet som kulturkommun år 2013.

Gamla brandstationen i Järna är perfekt för detta ändamål. Denna byggnad kan med sin estetik och historia närmast ses som en kulturskatt. Detta stöds av stadsantikvarie Emma Tibblins utlåtande om byggnaden. Detta projekt kan tillföra Järna och Södertälje ett unikt kulturutbud som kommer att stärka Södertälje kommuns ställning bland andra kommuner. Att utlokalisera kulturen är viktigt i en stor kommun, det tillvarar de resurser som finns i hela Södertälje. Projektet tar den progressiva samtidskonsten ut i kommunen. Där kan konsten utvecklas och få förtjäna uppmärksamhet.

### Projektidé

Föreningen vill utreda möjligheterna för att starta en konstnärsdriven samtidskonstarena i gamla brandstationen i Järna. Till detta forum vill föreningen arbeta för att bygga ett nätverk av konstnärer och konstintresserade i Södertälje kommun.

## 3. Erfarenhet från tidigare projekt

Se projektledarnas beskrivning nedan

## 4. Projektledarna och samarbetsparter

Projektledarna i projektet är medlemmarna i föreningen Brandstationen:

**Erik Rören** (1972), Nyutexaminerad Skulptör, nästa stora uppdrag, Borås Konstmuseums skulpturbiennial 2010. Erik Rören har även lång erfarenhet som byggnadsarbetare och kommer att leda arbetet med att rusta den gamla brandstationen. Nationalitet: svensk

I detta projekt kommer Erik Rören att arbeta med att utforma webbsida, upprätta email kommunikationssystem och idéutveckling

**Signe Johannessen** (1978), Studerar sista året på Kungliga konstakademien i Stockholm, nästa stora uppdrag, Almelöwsmuseum 2010, Södertäljekonsthall 2011. Studierna på Mejan har givit henne ett brett kontaktnät i Stockholms konstvärld. Signe Johannessen har lång erfarenhet av projektledning främst inom teater.

Nationalitet: Norsk

I detta projekt kommer Signe Johannessen att arbeta främst med Föreningens samarbete med Södertälje Kultur- och fritidskontor samt att finna sponsorer och samarbetsparter för den långsiktiga driften av Föreningens verksamhet

**Patrik Dallard** 1965, Skulptör, Scenograf, Pågående projekt, SymbioLab- mobiltväxtus- mötet mellan konst och vetenskap (stöds av innovativ kultur, Konstnärsnämnden och Stockholms länslandsting). Patrik Dallard har bland annat varit projektledare för BUSs (Barns underjordiska scen) ambulerande teaterverksamhet. Nationalitet: fransk

I detta projekt kommer Patrik Dallard att arbeta med nätverksbyggande på lokal nivå.

**Julia Adzuki** 1980, Skulptör, koordinator. Pågående projekt, SymbioLab- mobiltväxtus- mötet mellan konst och vetenskap (stöds av innovativ kultur, Konstnärsnämnden och Stockholms länslandsting). Julia Adzuki har arbetat i koordinatorgruppen för ICEHOTEL i Jukkasjärvis Artists in residenc program. Nationalitet: Australensk  
I detta projekt kommer Julia Adzuki arbeta med idéutveckling, nätverksbyggande och att finna ekonomiskt stöd för driften av föreningens verksamhet.

Vi har ett tätt samarbete med Kultur- och fritidskontoret i Södertäljekommun. Hur detta samarbete skall utformas är något som vi nu arbetar med och som blir en central del av projektet.

kontaktpersoner i Södertäljekommun är:

Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef, Kultur- och fritidskontoret, Södertäljekommun.

Daniel Wetterskog, chef för Luna kulturhus, Södertälje Konsthall, Södertäljekommun.  
Eduardo Morris, Projekt- och sponsransvarig, Kultur- och fritidskontoret, Södertäljekommun.

Vi samarbetar även med Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörk Schultz som kommer att gå in med medel för förvärv av fastigheten och delfinansiering av upprustningskostnaderna.

Kontaktperson i stiftelsen: Björn Skagenberg, tel: 08 55154023

Vi diskuterar också samarbete med:

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (KKH), kontaktperson: Måns Wrangé, rektor

Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Kontaktperson: Ulf Wagner

Järna Open, kontaktperson: Marin Hemmingsson

Södertälje Konstrets, kontaktperson: Göran Petterson

Vårdinge by folkhögskola, kontaktperson: Hans Bartos

Gnesta Kosthall, kontaktperson: Niclas Zander

## 5. Syfte och målgrupp

### Syfte

Föreningen skall starta en konstnärsdriven samtidskonstarena i gamla brandstationen i Järna.

Kulturutbudet skall innehålla utställningshall, projektrum, verkstad, och stipendier samt et internationellt artist in residence program (konstnärutbyte). Målet är att utveckla och berika samtidskonsten i Södertälje kommun med lokala, nationella och internationella konstnärskap. En viktig arena för föreningen blir att ha ett tätt samarbete och utbyte med nyutbildade konstnärer genom att erbjuda faciliteter för vidare forskning i det egna uttrycket. Detta kan bli ett forum för regionens unga att diskutera och uppleva den samtida konsten.

### Målgrupp

Brandstationen kommer att vara en naturlig plats för kreativ ungdom att möta en utövande konstnärsgroup, där de kan få inspiration och stöd för vidare orientering. Exempelvis konstutbildningar etc. Föreningen vill skapa en mötesplats för diskussion kring samtidskonst och femnomen i tiden. Mötesplatsen skall nå ut till grupper från landsbygden (exempel vis Vårdinge by folkhögskola) och grupper från staden (exempelvis Södertälje konsthall).

## 6. Geografiskt verksamhetsområde

Projektet skall ha sitt säte i Järna och arbeta aktivt mot landsbygden. Projektet har även starka band till Södertälje stad och arbetar med att agera som en del av stor Stockholm.

Målet är att stimulera lokalmiljön med lokala, nationella och internationella kreativa samarbeten.

## 7. Projektets mål

### Övergripande mål

Föreningen vill i samklang med Kultur- och fritidskontorets långsiktiga mål göra Södertäljekommun till en ledande kultur kommun i Sverige.

Vi vill bli en länk mellan stad och land, en sista utpost för samtidskonsten innan kulturlandskapet tar över. Detta kan ge näring i båda riktningar, en hälsosam markkontakt för konsten och en inspirerande kulturdebatt på landsbygden.

Kultur är nyckeln till att skapa förutsättningarna för ett innovativt samhälle. Vi vill bli den samlade punkt som saknas i regionen. Detta skall bli en motor och en inspirationskälla för kreativitet i Södertäljekommun.

### Konkreta mål

Utveckla en investeringsplan för gamla brandstationen i järna

Utveckla en finansieringsplan för steg två i projektet (se punkt 10.)

Söka driftstöd: kommun, privat sektor, kulturstipendier mm

Skapa Nätverk, lokala konstnärer - Järna Open. Södertälje konstrets

Upprätta en webbsida och email kommunikation

Skapa debatt och uppmärksamhet kring samtidskonst i lokalmiljön

Inspirera ungdom

Mediatäckning

### **Mätmetod**

Har föreningen lyckats finna finansiering för sin verksamhet?  
Har föreningen lyckats bygga upp ett nätverk kring sin verksamhet?  
Har föreningen en fungerande webbsida?  
Har projektet blivit uppmärksammat i media?  
Lyckas föreningen starta en konstarena?  
Blir konstaren besökt, använd?  
När föreningen ut till ungdomar?

Antal deltagare i Aktiviteter knutna till detta projekt beräknas bli 500 st.

## **8. Genomförandeplan med tidsplan**

Brännpunkten i projekten är förvärvningen av fastigheten. Denna fråga har stöts och blöts i Södertäljekommun / Järna kommun del. Vi har blivit rekommenderade av Södertälje kommun att söka medel redan nu för att starta upp steg 1.

Projektet beräknas vara slutfört 2010-09-01.

## **9. Plan för hur du skall sprida resultatet**

Föreningen har redan i dagsläget gett upphov till en rad artiklar i dagspress och radio. Detta kommer att vara vårt huvud forum för att sprida information om projektet. I tillägg till detta är ett av målen i projektet att upprätta en webbsida för skapa en kontaktyta för projektet. Vi kommer även att arbeta med socialt nätverkande via facebook mm.

## **10. Övergång till ordinarie verksamhet**

Föreningen arbetar med en strategi i tre steg där detta projekt är steg 1.

### **steg 1, Projektutveckling, nätverksbyggande**

Startar vid instämpling av projektet och pågår fram tills fastigheten förvärvs. Denna period kommer att vara i ca 6 månader.

Tillgänglig tid: 4 personer x 25%:s ställning i 6 månader

### **Steg 2, Förvärv, renovering, uppstart.**

Startar vid förvärv av fastigheten. Projektets längd ca 6 månader.

Tillgänglig tid: 2 personer x 100%:s ställning i 6 månader (bygg).  
2 personer x 50%:s ställning i 6 månader (uppstart).

### **Steg 3, Drift**

startar ca 6 månader efter steg 2.

Tillgänglig tid: 4 personer x 25%:s ställning i månaden.

## 11. Kostnadsbudget

### Projektets beräknade kostnader

| Kostnader                           | beskrivning  | beräknat belopp, kr |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Löner                               |  |                     |
| Föreningen Brandstationen           | 100% x 6 månader *<br>(25% x 4 personer x 6 månader) | 178.482:-           |
| Södertäljekultur och- fritidskontor | Se medfinansieringsintyg<br>(Bilaga 2)               | 102.000:-           |
| Investeringar                       | Bärbar dator med tillbehör                           | 10.000:-            |
| Övriga kostnader                    | A Resekostnader/studiebesök                          | 20.000:-            |
|                                     | B Administration<br>telefon, Internet, trycksak mm   | 10.000:-            |
| <b>Summa faktiska kostnader</b>     |  | <b>320.482:-</b>    |

| Ideellt arbete   | Beskrivning   | Värderat belopp, kr |
|--|---|---------------------|
| Föreningen Brandstationen                                | Föreningsbildning/utveckling<br>120 timmar x 175:-    | 21.000:-            |
| Föreningen Brandstationen                                | Utveckla Investeringsplan<br>160 timmar x 175:-       | 28.000:-            |
| Stiftelsen Karl Schultz-Köln och<br>Marita Mörck-Schultz | Förberednings arbete för steg 2.<br>80 timmar x 175:- | 14.000:-            |
| Thomsentibbling AB                                       | webbsida<br>35 timmar x 600:-                         | 21.000:-            |
| <b>Summa ideellt arbete och ideella resurser</b>         |   | <b>84.000:-</b>     |

| Finansieringsplan   | beräknat belopp, kr |
|---|---------------------|
| Projektstöd, Leader Södertälje Landsbygd                  | 218.482:-           |
| Södertäljekultur och- fritidskontor (Offentliga resurser) | 102.000:-           |
| Ideellt arbete  | 84.000:-            |
| <b>Summa</b>  | <b>404.482:-</b>    |

\* Tiden kommer fördelas enligt nedan

A Idéutveckling

B Nätverksbyggande

C söka ekonomiskt stöd för renovering/dift. Kommun, privatsektor

D webbsida

500 timmar

200 timmar

200 timmar

60 timmar

Beräkningsunderlag för lönekostnad

lön (1 mån heltid)

20 000

semesterersättning (12%)

2 400

sociala avgifter (32,8%)

7 347

summa

29 747